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Zmluva o dielo  

č. 04/10/2019 

 

uzavretá podľa § 536- 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:   Obec Ľubotín 

Sídlo:     Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

IČO:     00330035 

DIČ:     2020698680 

Zastúpený:    

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Havrila 

Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Jozef Havrila 

Bankové spojenie - osobitný účet projektu: Všeobecná úverová banka, a.s. 

BIC (SWIFT):  SUBASKBX 

IBAN: SK55 0200 0000 0000 1312 1602 

Tel.:      +421 428 39 01;  0903 613 128 

Fax:     +421 492 13 11 

E-mail:    obeclubotin@stonline.sk  

Web stránka:   www.lubotin.sk  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: DANOVA, s.r.o. 

Sídlo: Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov 

IČO: 47 427 761 

DIČ: 2023910988 

IČ DPH : SK2023910988 

Zastúpený:  

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Jančár 

Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Jančár 

Bankové spojenie:     ČSOB, a. s., pobočka Prešov 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

IBAN: SK72 7500 0000 0040 2290 0702 

Telefón / fax:     0915 859 507 

E-mail:     danova.sb@gmail.com 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“)  

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
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2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Stavebné 

úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok 

objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom 

súťaže realizovanej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2.2. Zhotoviť sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade 

s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy 

a podľa odovzdanej projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa 

platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.  Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú 

bez právnych a faktických chýb. 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.  

2.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a 

prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. 7. tejto zmluvy. 

 

3. Miesto a čas vykonania diela 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo 

objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

3.2. Miesto realizácie:  Obec Ľubotín 

3.3. Termíny realizácie: 

 Začiatok: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, 

 Ukončenie: do 90 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo 

pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 

termíne. 

3.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa 

dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením záväzku. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, 

alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela, písomne (na adresu 

Objednávateľa) oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti, ako aj záznamom v stavebnom denníku. 

 

4. Cena za dielo 

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán 

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a  je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) 

vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu  č. 1 k tejto zmluve. 

 

4.2. Cena diela je zmluvnými na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 

Cena bez DPH: 22 227,00     EUR 

DPH vo výške 20%: 4 445,40     EUR 

Cena s DPH:  26 672,40     EUR 

(slovom: dvadsaťšesťtisícšesťstoosemdesiatdva EUR a 40/100 centov) 

 

4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, vyhotovenie 

projektu skutkového stavu, revízne správy, likvidácia odpadov, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na 

kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedení do 

prevádzky užívania schopné.   
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5.  Platobné podmienky 

5.1. Zálohy ani preddavky Objednávateľ neposkytne. 

5.2. Plnenie bude Zhotoviteľ fakturovať po realizácii diela na základe riadne vystavenej faktúry. Faktúru môže 

Zhotoviteľ vystaviť iba na základe akceptovaného plnenia stavebných prác,  po kontrole súladu s vykonanými prácami 

podľa skutkového stavu.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa 

stanoveného limitu, odsúhlasený Objednávateľom.  

5.3. Faktúra s prílohami bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 

a dodávok a zisťovací protokol, podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a oprávnenou osobou Objednávateľa, ktorí 

svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené 

položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov.  

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uvádzať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť 

ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný, súpis prác položkovitého rozpočtu, obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové 

ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek, predkladať s označením pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa 

a  Objednávateľa na každom liste súpisu.  

Zhotoviteľ  je  povinný predložiť  aj fotodokumentáciu zhotoveného diela, vzťahujúceho sa k predkladanému 

súpisu prác na CD/DVD. 

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác, dodávaný ako podklad k faktúre, predložiť Objednávateľovi aj v 

elektronickej forme (na CD) vo formáte Excel. 

5.4. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku. 

5.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od riadneho prevzatia faktúry Objednávateľom. 

5.5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a spolufinancovaný z prostriedkov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pre projekt, realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020, prostredníctvom  miestnej akčnej skupiny MAS "Horný Šariš - Minčol". 

5.6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne 

porušovať zmluvné povinnosti, Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 

nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5.8. Faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada faktúry celého diela je podmienená riadnym 

vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých 

vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Prílohou k faktúre je aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie prípadných prác „naviac“ 

bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou 

konať za Objednávateľa vo veciach zmluvných.  

 

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 3 dní od vyzvania Objednávateľom. O odovzdaní 

staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu, 

ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole 

o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta 

pripojenia elektrickej energie, vody, ako aj  možnosti používania sociálnych zariadení pre zamestnancov Zhotoviteľa.    

6.2. Zhotoviteľ pri preberaní staveniska prevezme od Objednávateľa dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo predovšetkým prostredníctvom vlastných zamestnancov, je však oprávnený (aj 

so zreteľom na čl. 10, bod 10.8.) poveriť tretiu osobu splnením čiastkových úloh pri vykonávaní diela, pričom voči 

Objednávateľovi má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.  
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6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým 

poveternostným vplyvom,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku Objednávateľa ako 

aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ 

povinný uviesť zariadenie  alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou 

vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ 

oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

6.5. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných, ale aj interných predpisov Objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú  škodu podľa príslušných právnych predpisov. 

6.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za 

prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť, ak aj za dodržiavanie nočného a nedeľného 

pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to 

najneskôr pri predkladaní  faktúry podľa bodu 5.6. zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej 

práce. Za ich porušenie a prípadnú vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, 

aby prístup k ostatným objektom v areáli, zásobovanie a prístup záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie ostatných 

častí objektu nebolo nad únosnú mieru znemožnené, resp. obmedzované. 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 

hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 

6.7 tohto článku . 

6.9. Zhotoviteľ, na svoje náklady, zabezpečí zameranie podzemných inžinierskych sietí, prípadne povolenie na zabratie 

verejného priestranstva, resp. zvláštneho užívania verejných komunikácií a verejnej zelene. Je povinný, na vlastné 

náklady, zabezpečiť aj zameranie stavby po jej realizácii a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

6.10. Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné 

na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.  

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú aj skôr. Zároveň 

Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu týchto prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je 

Zhotoviteľ oprávnený pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 

týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, 

že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite 

a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta. 

6.12. Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa, resp. projektant. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť na použité materiály a zabudované zariadenia platné certifikáty, v zmysle 

aktuálnych právnych predpisov a technických noriem, vrátane dokumentácie z revízie elektrických rozvodov, zariadení 

a bleskozvodov.  

6.14. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a rozpočte, bez záväzného stanoviska projektanta 

a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými 

zložkami. 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, 

recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, 

ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj  na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil, zápisom 

v stavebnom denníku (SD), spôsob s ich ďalším nakladaním. 

6.16. Zhotoviteľ musí byť, počas celej realizácie diela, poistený a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči 

tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to 

minimálne na výšku škody rovnajúcu sa cene za dielo. 

6.17. V prípade realizácie diela aj subdodávateľmi, je Zhotoviteľ povinný uviesť ich zoznam v prílohe tejto Zmluvy.   
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6.18. Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu, ako aj  každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu /vo formáte MS Excel/, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu Zmluvy. 

 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi preukázateľne oznámiť, aj zápisom v stavebnom denníku, tri (3) dni vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 

dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 

7.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ nedoloží 

doklady uvedené v bode 6.9. a 6.13. 

7.3. Dokladom o splnení diela Zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 

Účasť Objednávateľa na príprave návrhu Protokolu nie je vylúčená. Protokol ... obsahuje predovšetkým vyhodnotenie 

akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, 

vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť 

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

7.4. Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% 

z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na 

stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať 

do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, okrem zariadení nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými 

podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich 

riadneho  odstránenia. 

7.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete diela po celý čas vykonávania diela. Objednávateľ nadobúda 

vlastnícke právo k predmetu diela a preberá bremeno zodpovednosti za škody na ňom, okamihom jeho prevzatia. 

 

8. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 

zmluvy, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. 

8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak 

nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo 

neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. a 6.13. 

8.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe 

musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu 

poveternostných podmienok.  

8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa 

vzťahuje záruka. 

8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené nedodržaním jeho 

povinností počas realizácie diela. 

8.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného 

odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť 

nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je 

zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať. 

8.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s jej odstránením, vrátane nutných kontrol 

kvality hradí Zhotoviteľ. 
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8.8. Zhotoviteľ je povinný, do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa, vypracovať o vade protokol. V protokole 

bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby 

s označením časti, ktorej sa predmetné predĺženie týka. 

8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako 

bola poskytnutá pôvodná záruka. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, 

odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená 

po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

8.11. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich 

uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na 

náklady zhotoviteľa. 

8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a 

zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil 

Objednávateľa a ten na ich použití trvá. 

 

 

9. Sankcie 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na 

strane Zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela 

za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej 

odovzdaním diela v dohodnutom termíne. 

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania.  Zaplatením zmluvnej 

pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

9.3. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela bude Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,02 %  z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania. 

 

 

10. Osobitné ustanovenia 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah môžu skončiť: 

 písomnou dohodou zmluvných strán, 

 odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

10.3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie 

zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

 v omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 10 dní, 

 v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

10.4. Nehnuteľnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa 

aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom. 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane 

Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu doteraz vykonaného diela). 

10.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“), vrátane ich zamestnancov, sú 

povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. 

Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez 

predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. 

10.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a na požiadanie Objednávateľa umožniť Objednávateľovi a iným 

osobám oprávneným na výkon kontroly, výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. 
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Oprávnenými osobami sú:  

a) zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, 

zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec 

Ľubotín, okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže ísť 

o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 

mimopracovného pomeru, a pod. 

 

11. Záverečné ustanovenia. 

12.1 Vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného 

zákona a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, 

ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.  

12.2 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto 

Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto Zmluvy o dielo.  

12.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia podľa platných predpisov, avšak iba v prípade podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, medzi verejným obstarávateľom 

/objednávateľom ako Prijímateľom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako Poskytovateľom NFP, a to 

najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nezískania NFP do 36 mesiacov od 

uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo, bude platnosť tejto Zmluvy ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán. 

12.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri exempláre obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  

12.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú 

oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.  

 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú: 

 Príloha č. 1: Výkaz výmer – rozpočet 

 Príloha č. 2: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia 

následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky (predkladá 

iba úspešný uchádzač). 

 

 

V Ľubotíne dňa..................................     V Sabinove  dňa...............................  

 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

        

   ................................................                .................................................... 

Ing. Jozef Havrila, starosta obce      Ing. Vladimír Jančár, konateľ spoločnosti  


