Priloha &. 2

Zmluva o dielo
€. 05/12/2019

uzavreta podla § 536- 565 a nésl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v zneni neskor3ich zmien a doplnkov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

2astipeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie - osobitny Ufet projektu:
BIC (SWIFT):

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web strinka:

Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

I€o:

DIC:

IC DPH :

Zastipeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Oprévneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefén / fax:

E-mail:

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

Vieobecna (iverova banka, a.s.
SUBASKBX

SK55 0200 0000 0000 1312 1602
+421 42839 01; 0903 613 128
+421492 1311
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk

(dalej len ,,Objednévatel”)

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
47426136

2023910966

SK2023910966

Jan Pribicko

Jan Pribi¢ko

Vieobecna tverova banka, a.s.
SUBASKBX

SK68 0200 0000 0032 6607 8351
+421 53 4470707

sigmaplus2@gmail.com
(dalej len ,,Zhotovitel”)
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2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitela vykonat pre objednédvatela stavebné price s nazvom:
»Dobudovanie technickej vybavenosti v romskej osade Lubotin - Il. etapa” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zdvazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu diela,
ktora je vysledkom sataZe realizovanej podla § 117 zakona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. 2. v znenf neskordich
predpisov.
2.2, Zhotovit sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastny néklad a na vlastné nebezpetenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoétu stavby, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy
a podfla odovzdanej projektovej dokumentécie v zmysle podmienok vydanych prisluinym stavebnym Gradom, podia
platnych STN a vieobecne zévaznych pravnych predpisov. Objednévatel zodpoveda za to, fe odovzdané podklady st
bez pravnych a faktickych chyb.
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odbarne spdsobily vykonavat dielo podla tohto éldnku zmluvy.
2.4, Zhotovitel znaSa nebezpecéenstvo 3kody na zhotovovanej veci aZ do dfia riadneho odovzdania diela Zhotovitelom a
prevzatia diela Objednavatefom podla €l. 7. tejto zmluvy.

3. Miesto a ¢as vykonania diela
3.1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objedndvatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite aodovzdat dielo
objednévatefovi v dohodnutom £ase a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin, rémska osada Hlinik
3.3. Terminy realizacie:
e Zatiatok: do 3 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska,
e Ukoncenie: do 90 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podla éasového harmonogramu préc. V pripade, Ze Zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorfom ponudknutom
termine.
3.5. DodrZiavanie terminu realizicie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej suinnosti Objednavatela
dohodnutej vZmluve. Po dobu omedkania Objednavatela s poskytnutim saéinnosti nie je Zhotovitel v omegkani
s plnenim zavazku.
3.6. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo staiuje zhotovovanie diela s dbsledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela, pisomne (na adresu
Objednavatela) oboznamit Objednavatela o tejto skutognosti, ako aj zdznamom v stavebnom denniku.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou zmluvnych stran
v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorZich predpisov a vykonévacou vyhlaskou ¢, 87/1996 Z. 2.
v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximélna a je $pecifikovana v rozpotte diela vypracovanom Zhotovitelom.

4.2, Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH: 8169,80 EUR
DPH vo vyske 20%: 1633,96 EUR
Cena s DPH: 9803,76 EUR

(slovom: devittisicosemstotri EUR a 76/100 centov)

4.3. V cene sU zahrnuté vietky néklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, vyhotovenie
projektu skutkového stavu, revizne spravy, likvidacia odpadov, vratane vietkych daldich nakladov, ktoré si potrebné na
kompletnu realizaciu v3etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevéadzky uZivania schopné.
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5. Platobné podmienky
5.1. Zélohy ani preddavky Objednévatel neposkytne.
5.2. Pinenie bude Zhotovitel fakturovat po realizacii diela na zéklade riadne vystavenej faktdry., Faktiru moze
Zhotovitel vystavit iba na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych prac, po kontrole sdladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktdry bude stpis skutoéne vykonanych pric a dodévok podla
stanoveného limitu, odsuhlaseny Objednavatefom.
5.3. Faktdra s prilohami bude predkladana v 3tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis vykonanych préc
a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela a opravnenou osobou Objednavatela, ktori
svojimi podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné préce boli skutoéne realizované podla schvélenej PD a ocenené
poloZkou zo schvéleného rozpottu a boli zrealizované v pofadovanej kvalite a z predpisanych materialov.
5.3.1. Zhotovitel je povinny vo faktire uvadzat vietky nalefitosti dafiového dokladu. V pripade, Je faktdra nebude
obsahovat uvedené nalefitosti, alebo bude obsahovat nespravne uvedené udaje, je Objednavatel opravneny vratit
Ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zatne plynit diom dorugenia
takto opravenej alebo doplnenej faktdry.
5.3.2 Zhotovitel je povinny, stpis prac polozkovitého rozpottu, obsahujlici ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek, predkladat s oznagenim peciatkou a podpisom Zhotovitela
a Objednavatela na kaZdom liste stpisu.
Zhotovite! je povinny predloZit aj fotodokumentéciu zhotoveného diela, vztahujliceho sa k predkladanému
slipisu prac na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac, dodavany ako podklad k faktdre, predloit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme {na CD) vo formate Excel.
5.4. Faktira bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od riadneho prevzatia faktdry Objednavatelom.
5.5.1. Predmet zékazky bude financovany z dotécie zo tatneho rozpottu SR poskytnutej Ministerstvom vndtra SR
a vlastnych zdrojov Obce Lubotin.
5.6. Jednotlivé faktiry musia spfiiat ndlefitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti vzmysle § 74 ods. 1 zdkona &.
222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
5.7. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti, Objednavatel bude opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota zatne plynut dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.
5.8. Faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada faktiry celého diela je podmienena riadnym
vykananim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstranenf vietkych
véd a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Prilohou k faktire je aj protokol o odovzdani a prevzati diela.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stipisy skutoéne zrealizovanych préc ako aj odsdhlasenie pripadnych prac ,naviac”
bude prévoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po pisomnom odstihlaseni osobou opravnenou
konat za Objedndvatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody
6.1, Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania Objednavatefom. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednavatel uvedie zodpovednt osobu,
ako aj v3etky doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitefovi, ktoré si potrebné pre realizciu diela. V protokole
o0 odovzdani staveniska sa jednoznatne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moiné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, ako aj moZnosti pouzivania socidlnych zariadeni pre zamestnancov Zhotovitela.
6.2. Zhotovitel pri preberani staveniska prevezme od Objednévatela dokumentéciu potrebnt na vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo predovietkym prostrednictvom vlastnych zamestnancov, je v3ak opravneny (aj
so zretefom na¢l. 10, bod 10.8.) poverit tretiu osobu splnenim giastkovych dloh pri vykonavani diela, pricom voti
Objednévatelovi ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.
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6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti krddeZiam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku Objednavatela ako
aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni skody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel
povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri plnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zniteného zariadenia, alebo veci nebude moiné je Objednavatel
opravneny pozadovat nahradu 3kody vo vyske hodnoty zniéeného zariadenia alebo veci v €ase poskodenia.

6.5. Pri uZivani ciest a komunikdcii urfenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit povinnosti, vyplyvajtice
zo vieobecne zévaznych, ale aj internych predpisov Objednéavatela ~ prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknuty 3kodu podia prislusnych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kon&trukcii, za
pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju finnost, ak aj za dodrZiavanie no&ného a nedelného
pokoja a zavézuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych préacach, a to
najneskér pri predkladani faktury podla bodu 5.6. zmluvy.

6.7 Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpefenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej
préce. Za ich porusenie a pripadnu vzniknutt Skodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,
aby pristup k ostatnym objektom v aredli, zadsobovanie a pristup zachrannych &i poZiarnych zloZiek a uZivanie ostatnych
Castf aredlu nebolo nad tinosnid mieru znemoZnené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeti na svoje néklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrabkov, strojov a zariadeni a ich presun a montéaZ na stavenisko tak, aby bola naplnené dikcia bodu
6.7 tohto &lanku .

6.9. Zhotovitel, na svoje naklady, zabezpeti zameranie podzemnych inZinierskych sieti, pripadne povolenie na zabratie
verejného priestranstva, resp. zvladtneho uZivania verejnych komunikacii a verejnej zelene.

6.10. Na uskutoénenie diela musi Zhotovitel' pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podta osobitnych predpisov vhodné
na poufitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podfa ust. § 43f Stavebného zdkona.

6.11. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré majd byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3} pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduju aj skér. Zarovef
Zhotovitel’ zhotovi fotodokumentéciu celého postupu tychto prac. Ak Objednévatel nevykona kontrolu tychto préc, je
Zhotovitel opravneny pokratovat v realizcii diela. V pripade, Ze Objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto préc, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodatotnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady Zhotovitela.

6.12. Kontrolu prac za Objednavatela bude vykonavat opravnena osoba Objednavatela, resp. projektant.

6.13. Zhotovitel je povinny predloZit na pouZité materidly azabudované zariadenia platné certifikaty, vzmysle
aktudlnych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.14. Zhotovitel nebude realizovat Zziadne zmeny v odsuhlasenej PD a rozpotte, bez zaviizného stanoviska investora bez
toho, aby boli zmeny cenovo vyéislené a odobrené vietkymi zi¢astnenymi zlozkami,

6.15. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, Ze akykolvek material vytaZzeny z miesta realizicie diela bude znovu pouiZity,
recyklavany, spracovany alebo uloZieny environmentdlnym spdsobom. V pripade, ak ma déjst k vymene materidloy,
ktoré by mohli byt opdtovne pouZité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objednévatela, aby uréil, zapisom
v stavebnom denniku (SD), spdsob s ich daldim nakladanim.

6.16. Zhotovitel musi byt, potas celej realizécie diela, poisteny a to na rizikd spojené s realiziciou stavby, rizikami voéi
tretim osobam, zodpovednosti za $kodu v sdvislosti s vykonom prac a dodavok sdvisiacimi s realizéciou stavby a to
minimalne na vysku $kody rovnajicu sa cene za dielo.

6.17. V pripade realizicie diela aj subdodavatelmi, je Zhotovitel povinny uviest ich zoznam v prilohe tejto Zmiuvy.

6.18. Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickd verziu podrobného poloZkovitého rozpodtu, ako aj kaidd zmenu
tohto podrobného rozpo&tu /vo formate MS Excel/, ku ktorej by doslo poéas realizacie predmetu Zmluvy.

7
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7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi preukazatelne oznémit, tri (3) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné dohodnut taki vzajomnd suginnost,
aby odovzdanie a prevzatie bolo ukongené v zmluvnej lehote.
7.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré méa vady a nedorobky, aleba ak Zhotovitel nedoloi
doklady uvedené v bode 6.9. a 6.13.
7.3. Dokladom o spineni diela Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, névrh ktorého pripravi Zhotovitel.
Utast Objednavatela na priprave névrhu Protokolu nie je vylGgena. Protokol ... obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokiadov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkoy,
vrétane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie Objednavatela, ¥e odovzdant ast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
7.4. Objedndvatel je opravneny v pripade drobnych véad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstranenia.
7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyény material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel' dielo riadne prevziat a ufivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Gplne vypratat
do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstranenie véad a nedorobkov.
7.6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, 7e dielo nie je dodané v sdlade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavainé vady anedorobky, ktoré brénia bezpeZnému a plynulému uivaniu diela, aZ do ich
riadneho odstrénenia.
7.8. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete diela po cely ¢as vykonavania diela. Objednavatel nadobuda
vlastnicke pravo k predmetu diefa a preberd bremeno zodpovednosti za kody na fiom, okamihom jeho prevzatia.

8. Zodpovednost za vady a ziruéna doba
8.1. Zhotovitel 2z0dpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
zmluvy, podfa technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na
zemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému Ulelu, a ¥e potas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &l. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ugely odovzdania a prevzatia diela povaZuji aj chybajice alebo
nedplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny dolofit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. 2 6.13.
8.3. Zarutna doba na dielo je 60 mesiacov a zatne plynif odo dfia prevzatia diela Objednévatelfom. V zarugnej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovd spdsobilost primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.
8.4, Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v 2&ruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktord sa
vztahuje zéruka,
8.5. Zhotovitel je pIne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené nedodrianim jeho
povinnosti po€as realizicie diela.
8.6. Zhotovitel je potas zérucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po dorugeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicki: zlo¥itost
nie je potrebny dlh3i Zas. O termine odstranenia vady dih§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je
zhotovitel povinny Objednavatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktory sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s jej odstranenim, vratane nutnych kontrol
kvality hradi Zhotovitel.
8.8. Zhotovitel je povinny, do 14 dnf od prevzatia ozndmenia Objednévatela, vypracovat o vade protokol. V protokole
bude uvedeny spgsob a termin odstranenia vady, &i Zhotovitel uznéva svoju zodpovednost a predfzenie zarugnej doby
s oznatenim Easti, ktorej sa predmetné pred(Zenie tyka.
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8.9. Na stavebny materiadl vymeneny v rdmci zaruky poskytne Zhotovitel novii zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola poskytnuta pdvodna zaruka.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkiadu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovend
po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, e Zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitela.

8.12. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu upozornil
Objednavatela a ten na ich pouZiti trva.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Zasti podia dohodnutych terminov z dévodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel’ povinny zaplatit objednéavatefovi zmluvnd pokutu vo vygke 0,02 % z celkovej ceny diela
za kaidy der omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatefovi nezaniké pravo na nahradu 3kody spbsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100,00 EUR za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatelovi nezaniké prévo na nahradu 3kody spbsobenej poruienim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3. V pripade ome3kania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny Gttovat Objednavatelovi
trok z omeskania vo vyike 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kaZzdy defl omegkania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah mozu skonéit:
e pisomnou dohodou zmluvnych strén,
e odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
10.2. Odstipenie musi byt pisomné a jeho Uinky nastant diiom doruéenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa bude povaZovat okrem poru3enia zékonnych ustanoveni aj poruienie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spoéivajtice:
* vomeikani Zhotovitela s dokon€enim a odovzdanim diela podfa £asového harmonogramu prac o viac ako 10 dni,
» vnedodrZani a nepreukazani kvality diela poéas jeho realizicie.
10.4. Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ast diela st vlastnictvom Objednavatela
aj potas vykonavania diela Zhotovitelom.
10.5. Vpripade dofasného prerulenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela z dévodov na strane
Objednévatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi skutone vynaloZené niklady (cenu doteraz vykonaného diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia”), vratane ich zamestnancov, st
povinni dodrZiavat mianlivost vo vztahu ku skutognostiam zistenym pocas realizacie diela alebo stvisiacim s dielom.
Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatefa, si déverné anebude moZné ich pouiit bez
predchadzajuceho sthlasu Objednavatela.
10.7. Zhotovitel’ je povinny strpiet vkon kontroly a na poZiadanie Objedndavatefa umoinit Objednavatefovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overovania/ sdvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im vietku potrebna sudinnost.
Opravnenymi osobami su:
a) zamestnanci Ministerstva vnatra SR,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kantrolny trad SR, prislusnd Sprava finantnej kontroly, Certifikatny orgdn a nimi poverené osoby;,
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d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a% d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

10.8. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personélne kapacity pre zhotovenie diela,
zamestnd osoby dlhodobo nezamestnané evidované prisiusnym Uradom préce v mieste zhotovenia diela (obec
Lubotin, okres Stard Luboviia, PreSovsky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto oséb nie je urfena, t. j. mbZe ist
o pracovny pomer na kratdi pracovny fas (na dobu uriti alebo neurtitd), o dohodu o pracach vykonavanych
mimopracovného pomeru, a pod.

11. Zaverecné ustanovenia.
12.1 Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podla prisluinych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného
zakona a dalsich relevantnych vSeobecne zavaznych pravinych predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory,
ktoré vyplyni v slvislosti s touto zmluvou o dielo bud riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohade.
12.2 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budi zmluvné strany riedit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom siihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou st&astou
tejto Zmluvy o dielo.
12.3 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a dginnost diiom nasledujlcim po
dni jej zverejnenia podla platnych predpisov.
12.4 Zmluva je vyhatovend v 3tyroch rovnopisoch, z toho dva exempldre si ponechd Objednévatel a dva Zhotovitel.
12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
atinkom z nej vyplyvajdcich. Ich zmluvné prejavy su dostatogne jasné, urgité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

V Lubotine dﬁag442-1049 V Krompachoch dna...\.%..l.. 'lmla)

Objedndvatel: 3 Zhotovitel

Ing. Jozef Havrila, starosta obce Jan Pribicko, konatel spoloZngsti
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